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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
A.1.1. Údaje o stavbě 
  
a) název stavby: 
Novostavba bytového domu. 
  
b) místo stavby:  
V. Vlasákové 966/2, Ostrava - Bělský les. 
  
c) předmět dokumentace: 
 Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení. 
  
A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi 
  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):   
VŠB – TUO FAST 
Ludvíka Podléště 
Ostrava – Poruba 
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A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
  
a) jméno, příjmení: 
Jozef Pizúr 
V. Vlasákové 966/2 
Ostrava - Bělský les 
  
b) jméno a příjmení hlavního projektanta: 
Ing. Barbora Hrubá, PhD.  
VŠB – TUO FAST 
Ostrava - Poruba 
  
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:  
 
c1.3.1 - architektonické a stavebně technické řešení   
Jozef Pizúr     
c1.3.2 - stavebně konstrukční část    
- 
c1.3.3 - požárně bezpečnostní řešení 
- 




c1.3.4 - elektroinstalace, bleskosvody 
- 
Průkaz energetické náročnosti budovy 
- 
Radon       
- 
Hydrogeologický průzkum     
- 
  
A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
- 
  
A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ  
  
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území: 
k. ú. Dubina u Ostravy, parc. č. 1205.  
  
b) dosavadní využití a zastavěnost území: 
Obec Ostrava navrhlo pozemek parc.č. 1205 k zastavění bytovým domem. V současnosti je 
parcela zatravněna, bez keřového, či stromového porostu. V přilehlé komunikaci jsou 
dovedeny všechny inženýrské sítě k místu stavby. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Plánovaný objekt se nenachází v žádném chráněném území. 
 d) údaje o odtokových poměrech: 
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Odvod dešťových vod při 15 minutovém přívalovém dešti. 
Viz TZB. 
 
 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím: 
Dle vymezení pojmů vyhlášky č. 2/1997 v „obytné zóně – zástavba bytovými domy“ převládá 
funkce obytná (Část I. Článek 5 Vymezení pojmů odst. (2) písmeno b) obecně závazné 
vyhlášky č. 2/1997) s funkcemi doplňujícími bydlení – zeleň, odstavné a parkovací plochy, 
technická vybavenost. 
Záměr stavby bytového domu se zpevněnými plochami a přípojkami TI na pozemku p.č. 1205 
v k. ú. Dubina u Ostravy je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  
Dle Vyhl. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb. vyhl.č.22/2010 Sb. a vyhl.č.20/2011 
Sb. je možno na pozemku umístit stavbu bytového domu a lze provést terénní úpravy 
potřebné k řádnému a  bezpečnému užívání pozemku.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  
Projektová dokumentace respektuje stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů 
státní správy. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení:  
Netýká se. 
 





j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí):  
Pozemek na parcele číslo 1205 – trvalý travní porost, 1155,4 m2.  
 
A.4. ÚDAJE O STAVBĚ  
  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Nová stavba.  
 
b) účel užívání stavby: 
Bytový dům.  
  
c) trvalá nebo dočasná stavba:  
Stavba trvalá. 
  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):  
Netýká se. 
  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  









g) seznam výjimek a úlevových řešení:  
Netýká se. 
  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):  
Zastavěná plocha dle metodiky MMR:  468,4 m2 
Obestavěný prostor:  6698,1 m3 
Výška hřebene od ±0,000:  +10,12 m 
  
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 





j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):  
Předpokládané zahájení stavby  04/2018 
Předpokládané ukončení stavby  12/2019 
  
k) orientační náklady stavby:  
odhad dle THU    26.037.000,- Kč  
  
A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
  
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemek parc.č.1205 v k.ú. Dubina u Ostravy je zatravněná svažitá louka bez vzrostlých 
stromů nebo keřů.  
  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
Byl proveden hydrogeologický průzkum.  
Lokalita se nachází v geologické oblasti v Ostravské pánvi. Průměrná teplota v roce 8,8-
18,5°C, průměrný roční úhrn srážek okolo 518mm). 
Území patří do Povodí Odry.  
Radonový index pozemku: NÍZKÝ 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Nevyskytují se. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Daný objekt se nenachází v záplavovém území. Nejbližší vodní toky, řeky Ostravice a Odra, 
se nacházejí přibližně 4 km od řešené parcely číslo 1205.  
 





 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  
stavba nevyžaduje žádné kácení dřevin ani demolice. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
Nejsou. 
  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu):  
Napojení TI na stávající rozvody energií dle PD – elektro, plyn, voda, splašková a dešťová 
kanalizace vedené v přilehlé místní komunikaci parc. č. 1306.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Netýká se. 
 
B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  
  
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Bytový dům s 27 bytovými jednotkami. 
zastavěná plocha dle metodiky MMR: 468,4 m2 
obestavěný prostor: 6698,1 m3 
výška atiky domu od ±0,000: +10,120 m 
výška atiky nástavby výlezu od ±0,000: +12,150 m  
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:  
 
Objekt bytového domu je řešen jako 4 podlažní s plochou střechou. 
Je zapuštěn do svahu sklepní částí, z jihovýchodní strany jsou u obvodových zdí prosvětlovací 
anglické dvorky pro osvětlení a větrání sklepních prostorů. Na jihozápadní, severovýchodní a 
severozápadní straně se nacházejí pro osvětlení sklepních prostorů okna. 
Vstup do 1.NP je po předloženém betonovém schodišti o 3 stupních z jihovýchodní strany. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
 
Půdorys domu má uskakující, víceméně obdélníkový, tvar o celkové výměře 18,75x27,5m. 
Na bytový dům je použit návrh zděného systému POROTHERM. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE: 
Obvodové nosné zdivo tl. 500 mm z broušeného cihelného bloku s minerální izolací 
POROTHERM 50 T Profi na maltu pro tenké spáry, P8, U = 0,14 W/m2K 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm z broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 Profi  
na maltu pro tenké spáry, P10, U = 0,50 W/m2K 
Vnitřní nenosné zdivo tl. 190 mm mezi jednotlivými byty z akustického cihelného bloku  




Dělící příčky v bytech a ve sklepních prostorách tl. 115 mm – akusticky dělící nenosná stěna 
– POROTHERM 11,5 AKU Profi – broušený akustický cihelný blok P+D na maltu pro tenké 
spáry, P10, U = 1,40 W/m2K 
Dělící příčky v suterénu a v bytech tl. 140 mm – broušený cihelný blok POROTHERM 14 
Profi na maltu pro tenké spáry, P10, U = 1,25 W/m2K 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE: 
Překlady POROTHERM KP 7 různých délek 
Stropy z keramobetonových stropních trámů POT různých délek s cihelnými vložkami 
MIAKO. 
POROTHERM strop – konstrukční tloušťky 290mm.  
Použité vložky MIAKO 23/62,5 PTH, 23/50 PTH, 8/62,5 PTH, 8/50 PTH. 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
1PP – výšková úroveň -2,945 m – světlá výška 2555 mm. 
Sklepní prostory jsou umístěny pod úrovni upraveného terénu.  
1NP – výšková úroveň ±0,000 m - světlá výška 2650 mm. 
Vstup do objektu je uvažován po předloženém betonovém schodišti o 3 stupních z 
jihovýchodní strany. Z tohoto schodiště se vchází dvoukřídlými dveřmi 1200x2050mm s 
pevným nadsvětlíkem do vstupní chodby domu. Odsud je možný přístup do jednotlivých 
bytů. 
8 z 9 bytů jsou řešeny jako 1+kk s předsíní a s oddělným sociálním zázemím. 9. byt je řešen 
jako dvoupokojový se samostatnou kuchyní, předsíní a odděleným sociálním zázemím. 
Pro vertikální pěší přesun slouží v domě dvouramenné schodiště. Z 1PP do 1NP je toto 
schodiště opatřeno sjezdy pro kočárky.  
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2NP – výšková úroveň +3,040  - světlá výška 2650 mm 
Uspořádání jednotlivých bytů stejné jako v 1NP 
3NP – výšková úroveň +6,080  - světlá výška 2650 mm 
Uspořádání jednotlivých bytů stejné jako v 1NP 
 
Plochá střecha je rozdělena na 2 samostatné spádové části, které směřují ke střešním vpustím. 
Atika střechy je spádovaná na střešní rovinu. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  
Bytový dům uvažuje s jedním bezbariérovým bytem. Tento byt se nachází v 1NP. Přístup do 
tohoto bytu je z prostorné chodby, která přímo navazuje na bezbariérový vstup. Vsup do 
objektu je pro osoby s omezenou možností pohybu řešen pomocí nájezdové rampy.  
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  
Běžný provoz bytového domu. Všechny plochy vyvýšené oproti okolnímu terénu o více než 
50 cm budou opatřeny zábradlím, před kolaudací bude provedena revize elektřiny. 
Na střechu není běžně možný přístup, proto nebude na atice montováno zábradlí. 
  
B.2.6. Základní charakteristika objektů  
 
a) stavební řešení: 
Objekt je stavebně řešen z komplexního stavebního systému Porotherm. Tento systém je 
vhodně doplňován jinými stavebními materiály, které nenarušují systematičnost stavby. Jedná 
se hlavně o železobetonové schodiště, dobetonávky u prostupů stropů a střechy a zesílení 




b) konstrukční a materiálové řešení:  
Základové pásy pod obvodovým zdivem a nosnými vnitřními zdmi z prostého betonu C25/30, 
XC2 založené do hloubky min 1,0m , b= 300, 600 a 800 mm.  
Podkladní beton pro jednotlivé vrstvy podlahy ve sklepních prostorách je navržen v tl. 
150mm. 




Obvodové nosné zdivo tl. 500 mm z broušeného cihelného bloku s minerální izolací 
POROTHERM 50 T Profi na maltu pro tenké spáry, P8, U = 0,14 W/m2K 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm z broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 Profi  
na maltu pro tenké spáry, P10, U = 0,50 W/m2K 
Vnitřní nenosné zdivo tl. 190 mm mezi jednotlivými byty z akustického cihelného bloku  
POROTHERM 19 AKU na cementovou maltu M10, P15, U = 1,15 W/m2K; zvuková izolace 
zdiva Rw=52dB 
Dělící příčky v bytech a ve sklepních prostorách tl. 115 mm – akusticky dělící nenosná stěna 
– POROTHERM 11,5 AKU Profi – broušený akustický cihelný blok P+D na maltu pro tenké 
spáry, P10, U = 1,40 W/m2K 
Dělící příčky v suterénu a v bytech tl. 140 mm – broušený cihelný blok POROTHERM 14 





Překlady POROTHERM KP 7 různých délek. 
Stropy z keramobetonových stropních trámů POT různých délek s cihelnými vložkami 
MIAKO. 
POROTHERM strop – konstrukční tloušťky 290mm.  
Použité vložky MIAKO 23/62,5 PTH, 23/50 PTH, 8/62,5 PTH, 8/50 PTH. 
 
STŘECHA, PODLAHY: 
Skladby jednotlivých vrstev podlah a střešního pláště viz výkres ŘEZY. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
Viz statický posudek. 
  
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení  
  
a) technické řešení:  
Systémová zděná stavba z prvků POROTHERM. 
Každá bytová jednotka má svou vlastní instalační šachtu, do které jsou svedena instalační 
svislá potrubí a odvětrání. 
 




B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  
  
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:  
Viz požární zpráva. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:  
Viz požární zpráva. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:  
Viz požární zpráva. 
  
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
Nechráněná úniková cesta š=3,9 m s šířkou dveří na únikové cestě 1,2 m = vyhovující 
délka únikových cest se neposuzuje. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru (PNP): 
V PNP se nenacházejí jiné objekty, které by mohly být navrženým objektem v případě požáru 
ohroženy. 
PNP nepřesahuje hranice pozemku investora. Bytový dům se nenachází v PNP okolních 
objektů. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst: 




g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty): 
Příjezd k objektu je zajištěn stávající přilehlou místní komunikací. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení): 
Netýká se.  
  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
Viz požární zpráva. 
  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
Netýká se.  
  
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení:  
konstrukce navrženo požadováno min. 
obvodová stěna Porotherm 50 T Profi U = 0,14 W/m2K  U = 0,30 W/m2K 
podlaha na terénu  U = 0,18 W/m2K U = 0,85 W/m2K 
střešní konstrukce U = 0,15 W/m2K U = 0,24 W/m2K 
okna U = 1,10 W/m2K U = 1,50 W/m2K 





b) energetická náročnost stavby: 
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií:  
 Netýká se.  
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí  
  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):  
Větrání -  přirozené okny, vnitřní prostory bez oken – nucené větrání s ventilátorem 
Vytápění - uvažováno dálkové teplovodní od společnosti Veolia Energie ČR.  
Osvětlení - každá pobytová místnost a chodba se schodištěm je prosvětlována v denním 
čase pomocí oken. Při zhoršené viditelnosti jsou všechny místnosti v domě, včetně sklepních 
prostorů, opatřeny stropními svítidly. 
Zásobování vodou  – pitná voda z veřejného vodovodního řadu 
Splašková kanalizace  – napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace  – napojení na obecní dešťovou kanalizaci 




B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Podle protokolu stanovení radonového indexu pozemku je radonový index – nízký. 
Nemusí se provádět preventivní opatření proti pronikání radonu z geologického podloží. 
 
b) ochrana před bludnými proudy:  
 Netýká se.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
Netýká se.  
 
d) ochrana před hlukem: 
Není předmětem bakalářské práce.  
 
e) protipovodňová opatření: 
Netýká se.  
 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
ELEKTRO:  





Není předmětem bakalářské práce.  
 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE: 
Není předmětem bakalářské práce.  
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE: 
Není předmětem bakalářské práce.  
  
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
a) popis dopravního řešení:  
Netýká se.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
Objekt na parcele číslo 1205 je dopravně napojen na přilehlou komunikaci v ulici V. 
Vlasákové. Odtud je možný dopravní přístup do okolní sídlištní zástavby v Ostravě – 
Bělském lese. Stávající 
 
c) doprava v klidu:  
Netýká se.  
 




B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV  
  
a) terénní úpravy: 
Sejmutá ornice se po dobu výstavby uloží na okraji dané parcely a použije se po dostavbě k 
jemným terénním úpravám kolem domu. 
 
b) použité vegetační prvky: 
Nejsou.  
 
c) biotechnická opatření: 
Nejsou.  
 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  
  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Stavba nemá zásadní vliv na ŽP.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Stavba nemá vliv na ŽP.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení, není zařazena do žádné kategorie pro EIA . 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: 
Nejsou.  
 
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
Netýká se.  
 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Z nových přípojek, dovedeným na hranici pozemku, se připojí přívod elektrické energie a 
vody pro stavbu. 
 





c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Staveniště bude napojeno na přilehlou stávající komunikaci na parcele 1306. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Netýká se.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Netýká se. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):  
Počítá se se složením materiálu na pozemku investora, parc. č. 1205, a jeho okamžité 
zabudování 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
Podle zákona č.185/2001 Sb. je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a 
to: 
1. nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, 
PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po 
ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných 
odpadů, firmou, která má oprávnění k likvidaci   
2. Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových 
pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora 
– staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání řádné 
smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.  
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3. Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení 
jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto 
druhu odpadů. 
4. Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou 
likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo 
zneškodňovat např. pálením a podobně.) 
5. Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána 
kdykoli na požádání kontrolního orgánu Okresního úřadu. 
6. Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku 
určenou pro rekultivaci. Odpad Kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Zemina vytěžená při výkopových pracích se uloží na okraji dané parcely investora a použije 
se k hrubým srovnávacím úpravám po dostavbě hrubé stavby. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí. 
Okolní objekty nebudou provozem nijak dotčeny. Je třeba dbát zejména na: 
 - omezení hlučností na stavbě 
 - ochranu vod  
 - snížení prašnosti  
 - zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod. 
Odpady vzniklé v průběhu stavby budou na základě objednávek ( smluv )   zneškodňovat 
firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva  nebude sepsána odpovídá,  za 
nakládání s odpady investor. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů):  
Bude se dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi. 
Při jednotlivých typech technických činností při realizace je nutno dodržet ustanovení 
platných norem a předpisů vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě.  
Jedná se hlavně o práci ve výškách, manipulaci se zdvihadly, vázání břemen, svařování a 
řezání plamenem, svařování el. Proudem, montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji 
apod. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Netýká se. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Netýká se.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
Netýká se.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Postup prací:  
Vytýčí se rohy objektu, sejme se ornice v tl. 0,25 m a uloží se na okraji parcely pro terénní 
úpravy po provedení stavby; provede se výkop stavební jámy pro 1PP, vyhloubí se základové 
rýhy pro základové pásy a pro přípojky kanalizace a vody; položí se potrubí pro přípojky a 
protáhnou se připravenými otvory přes základové pásy; provede se zalití rýh betonem C25/30 
31 
 
XC2 po upravený terén; srovná se rostlá zemina pod podkladním betonem. Na tento 
podkladní beton se provede hydroizolační vrstva, která se protáhne přes základové pásy a na 
kterou se založí první řada obvodového zdiva. Vyzdí se obvodové a vnitřní nosné zdivo, 
provede se ztužující věnec.  
Příprava obezdívky z věncovek: 
Věncovky se používají pro obezdívání stropní konstrukce, kde spolu s vloženým izolantem 
vytvářejí bednící obezdívku pro dobetonování stropu a pozedního věnce a zajišťují 
požadované tepelně izolační vlastnosti obvodové konstrukce. Tloušťka izolantu přikládaného 
k věncovkám se doporučuje minimálně 100 mm. Pro strop z keramických stropních nosičů 
POT se používá věncovka 8/27,5mm.  Věncovky se vyzdívají na vnější okraj stropu, nejlépe 
po uložení prvků stropu. Maltování se provádí pouze u vodorovné spáry. Po vyzdění 
věncovek se k nim přikládá z vnitřní strany nasucho stejně vysoký pás izolantu, který se u 
věncovek zafixuje maltou u spodní části ve formě fabionu. Mezi izolant a uložené 
prefabrikované prvky stropu (případné doplňkové prvky) se vloží výztuž ztužujícího věnce. 
Doporučuje se cca každou třetí věncovku fixovat ohnutým drátem připevněným k výztuži 
věnce a zaháknutým shora do otvoru věncovky pro zvýšení tuhosti vnější přizdívky (zajištění 
proti vyvrácení betonem při betonáži.  
Betonáž: 
V případě potřeby je nutné beton chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy (déšť, 
vysychání, mráz, atd.) až do jeho dostatečného zatvrdnutí). Podpěry nosníků lze odstranit až 
po dosažení dostatečné pevnosti betonu, ve kterém jsou čela nosičů uložena. Při odstraňování 
podpor se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu. Podpěru určí statik.  
Ukládání nosníků: 
Nosníky se ukládají na těžký asfaltový pás. Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být 
minimálně 125 mm. Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající příhradové výztuže. 
Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít symetricky vodorovnými 
dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podpěrami nebo podpěrou a nosnou 
zdí byla maximálně 1 500 mm. Je nutné zabezpečit, aby nosníky při vzepření byly uloženy 
pevně na nosném zdivu. Podpěrné sloupky musí být zavětrované a podložené dvěma klíny z 
důvodu snadné demontáže. Osová vzdálenost podpěrných sloupků ve směru podpor (hranolů) 
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nesmí překročit 1 500 mm. Únosnost podpěr (průřezy hranolů a sloupků) musí být stanovena 
statickým výpočtem. Stropní vložky MIAKO, u kterých je pro všechny typy stropních 
konstrukcí jednotná délka 250 mm, se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky, a to 
rovnoběžně s nosnou zdí postupně od jednoho konce ke druhému. Uložení vložek MIAKO na 
nosném zdivu se doporučuje minimálně 25 mm, aby nedocházelo při betonáži k podtékání 
betonovou směsí. S betonáží lze začít, až když jsou vložky MIAKO uložené po celé délce 
nosníků. Vzduchové dutiny u stropních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu, 
protože délka zatékání je minimální. Jak při ukládání vložek, tak i při betonáži se musí 
používat manipulační a pojezdová prkna uložená na příhradové výztuži nosníků. Před vlastní 
betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit z důvodů dobré přilnavosti betonu a co 
nejmenšího odsávání záměsové vody z betonové směsi. K dobetonování se používá beton 
třídy C 25/30 dostatečně měkké konzistence. Při betonáži je nutné současně betonovat jak 
nosná žebra, tak i pozední věnec, s betonovou vrstvou 60 mm nad vložkami MIAKO dle 
statického výpočtu. 
Příprava obezdívky z věncovek: 
Výška použité věncovky je závislá na typu použité stropní konstrukce (290mm). 
Postup betonáže: 
Postup betonáže je v pruzích, ve směru nosníků. Pracovní spáru je možné provádět pouze 
mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Pracovní spára nesmí procházet betonovým žebrem 
nad nosníky. Celkové plošné montážní přitížení stropu je omezené do 1,5 kN/m2 před zalitím 
konstrukce betonem. Při betonáži je nutné zabránit místnímu hromadění betonu. Stropní 
vložky MIAKO se NESMÍ během montážního stavu jinak zatěžovat než betonovou zálivkou. 
Doporučuje se vložit do spolupůsobící nadbetonované desky svařovanou síť minimálně  
5/150 z důvodů rozložení zatížení a omezení případných prasklin v betonové ploše. Po 
zhotovení stropu je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu až do jeho řádného 
zatvrdnutí. Podpěry nosníků je možné odstranit, až když beton dosáhne normou stanovené 
pevnosti. Při odstraňování podpěr se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu. U 
stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším než 6 000 mm se provede uprostřed ztužující 
železobetonové žebro v šířce 250 mm, tj. na délku jedné vložky, použitím doplňkových 
stropních vložek MIAKO o výšce 80 mm, konstrukčně vyztužené betonářskou ocelí Ø 10 
mm, třmínky Ø 6 mm ve vzdálenosti po 400 mm.  
33 
 
Následně se vyzdí vnitřní příčky, osadí okna a dveře, osadí se zařizovací předměty, položí se 
tepelná izolace na podlahu. V domě se provedou vnitřní instalace energetických rozvodů, 
provedou se vnitřní omítky a obklady, položí se podlahová krytina.  
Následně se provede obklad soklu a terénní úpravy. 
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D.1.  VŠEOBECNÉ INFORMACE 
Akce: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
Investor: VŠB TUO, LUDVÍKA PODÉŠTĚ, OSTRAVA PORUBA 
Místo stavby:  V. VLASÁKOVÉ 966/2, OSTRAVA - BĚLSKÝ LES 
Zakázka č. 001/16 
Datum: 06/2016 
Zastavěná plocha: 468,4 m2 
obestavěný prostor: 6698,1 m3 
výška atiky: +10,12 m 
D.2. ZÁKLADNÍ ÚDAE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
Stručný popis urbanistického, architektonického, dispozičního a stavebního řešení je uveden v 
průvodní a souhrnné technické zprávě. 
D.3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
D.3.1. Příprava území a zemní práce 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 50% pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,25m, 
která bude deponována na okraji dané parcely pro budoucí použití. Celá parcela 1205 bude 
chráněná dočasným oplocením. Hlavní výkopová jáma je svahována pod maximálním spádem 
1:0,6. Výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 0,905m. zemina bude deponována u 
deponované ornice na okraji pozemku. Po rekultivačních pracích s těmito odloženými 
zeminami bude zbylá zemina odvezena na skládku určenou obcí Ostrava. Na hutněné zásypy 
podél suterénních stěn bude použit štěrkový zásyp frakce 16-20mm. 
 
D.3.2. Základy a podkladní betony 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C25/30. 
Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Podkladní beton je navržen v 
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tloušťce 150mm (C25/30), jehož horní hrana lícuje s horní hranou základových pásů. V místě 
uložení schodiště je podkladní beton prohlouben o 155mm a šířka takto vytvořeného 
základového pásu je 300mm. Šířka základových pásů pod obvodovými stěnami je 800mm a 
pod vnitřními nosnými stěnami je šířka základových pásů 600mm. 
 
D.3.3. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 50 T Profi na maltu pro tenké 
spáry (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). U okenních a 
dveřních otvorů budou na ostění použity tvarovky s vlepenou tepelnou izolaci XPS tl. 30mm 
pro přerušení tepelných mostů. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel POROTHERM 30 
Profi na maltu pro tenké spáry. Překlady nad otvory budou ze systému POROTHETM 7 (viz 
specifikace překladů). 
 
D.3.4. Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jednotlivých podlaží je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT 
různých délek a vložek MIAKO. Tloušťka stropu je 290mm, beton C25/30. Nutno dodržovat 
závazné podmínky pro montáž (viz Wienerberger – podklad pro navrhování). Po obvodě 
stropů je ztužující ŽB věnec C25/30 s věncovkou Porotherm. Z vnitřní strany věncovky se 
nachází tepelná izolace PPS tl. 120mm. 
 
D.3.5. Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným pravotočivým schodištěm. Nosnou 
konstrukci schodiště s mezipodestou tvoří železobetonová monolitická deska, beton C25/30. 
Mezipodesta je uložena do obvodové stěny, z opačné strany je schodiště uloženo na 
železobetonový průvlak, jenž je uložen na vnitřních nosných zdech. Vyztužení průvlaků a ŽB 
schodišťových desek viz statický výpočet. Jednotlivé stupně  jsou tvořeny teracovou dlažbou 




Venkovní schodiště směřující k hlavnímu vstupu bude přímé, jednoramenné uložené do 
nezamrzné hloubky přilehlého terénu. Podesta bude spádovaná směrem od objektu. Ochranné 
zábradlí bude ocelové, tyčové - viz výpis zámečnických výrobků. Nášlapná vrstva z 
pemrlovaných dlaždic osazených v cementové maltě. 
 
D.3.6. Střecha 
Střecha domu je plochá se dvěma dešťovými vpustmi DN125mm. Střešní plášť je navržen v 
této skladbě: HI Elastek 40 Combi, TI EPS 70 S Stabil – kašírovaný polystyren asfaltovaným 
pásem V S35 tl. 120mm, TI EPS 70 S Stabil tl. 120mm, spádová vrstva z lehkého betonu min. 
tl. 100mm, to vše na Porotherm stropu tl. 290mm. Vstup na střechu je zajištěn střešním 
výlezem z 3NP (900x600mm). Střecha je spádována ke střešním vpustem v 2% spádu. Atika 
kolem střešní roviny je z cihel Porotherm tl. 250mm. Oplechování atiky je spádováno směrem 
na střešní rovinu, materiál oplechování viz výpis klempířských výrobků. Střecha je opatřena 
bleskosvodnou soustavou (viz elektro). 
 
D.3.7. Příčky 
Mezibytové příčky jsou navrženy zděné z keramických zvukově izolačních příčkovek 
Porotherm 19 AKU na maltu cementovou Porotherm. Příčky v jednotlivých bytech jsou 
navrženy z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm pro tenké spáry. 
Příčky ve sklepních prostorách jsou navrženy z příčkovek Porotherm 11,5 Profi, respektive 
Porotherm 14,0 Profi na maltu Porotherm pro tenké spáry. V sociálních zázemích jsou 
navrženy SDK předstěny pro vedení vody a odpadu z RBI tl. 12,5mm, jejichž výška je 
600mm, po horní úroveň vany. 
 
D.3.8. Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a požadavků investora. Jednotlivé nášlapné 
povrchy podlah jsou uvedeny v tabulkách místností (viz výkresy půdorysů jednotlivých 
podlaží). Podrobná specifikace vrstev podlah je uvedena na výkrese řezů. U všech podlah je 
po obvodě stěn umístěn antivibrační pásek Regupol tl. 15mm. Dilatační spáry u litých podlah 
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a u podlah s nášlapnou vrstvou z dalžby budou v maximálních úsecích 3x3m. Před 
provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí, 
přesná barevná a materiálová specifikace nášlapných vrstev bude upřesněna při realizaci s 
investorem. 
 
D.3.9. Hydroizolace a parozábrany 
a) Izolace proti zemní vlhkosti: 
HI penetrační nátěr + Hydrobit V60 S35, který je natavený na podkladní beton. Izolace 
vytažena nad úroveň upraveného terénu min 300mm. Spoje mei jednotlivými pásy jsou 
nataveny. Ochranná, separační vrstva Filtek 300g/m2. 
 
b) Izolace střechy: 
HI Elastek 40 Combi nataven na kašírovaný polystyren asfaltovým pásem V S35. 
 
D.3.10. Teplená, zvuková a kročejová izolace 
Podlaha v 1PP: Tepelná izolace Isover EPS Grey 100 tl. 120mm 
Podlaha v obytných místnostech: Minerální kročejová izolace Isover T-N tl. 50mm 
Podlaha v koupelnách: Minerální kročejová izolace Isover T-N tl. 30mm 
Podlaha ve společných prostorách: Minerální kročejová izolace Isover T-N tl. 30mm 
Podlaha ve střešní konstrukci: Tepelná izolace EPS 70 S Stabil tl. 120mm + EPS 70 S Stabil 




Stropy a zdivo v obytných prostorách a ve společných prostorách: vnitřní štuk jemný 
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Stropy a zdivo v sociálních prostorách: marocký štuk. 




V úrovni od terénu 370mm bude nanesena kamínková omítka Weber Pas, Marmolit, v barvě 
MAR1 G01. Od této omítky po horní okraj atiky bude nanesena silikonová tenkovrstvá 
omítka Weber Pas, barva bílá – B100. 




Budou se zde nacházet pouze obklady vnitřní v kuchyních za kuchyňskou linkou. Velikost 
obkladaček a barevné schéma bude upřesněno v průběhu výstavby s investorem. 
 
D.3.13. Truhlářské, zámečnické a jiné doplňkové výrobky 
Vnitřní dveře budou dřevěné s ocelovou lisovanou zárubní. Vstupní dveře budou ocelové, 
dvoukřídlé s nadsvětlíkem, panikovým kováním a přerušeným tepelný mostem. Okna budou 
plastová s izolačním dvojsklem. Podrobný popis jednotlivých výrobků viz výpis prvků. 
 
D.3.14. Klempířské výrobky 
Oplechování vnějších parapetů a atiky bude provedeno z titan-zinkových plechů. Podrobný 




D.3.15. Nátěry a malby 
Malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, odstín bude upřesněn s investorem stavby během 
realizace. Nátěry zámečnických výrobků 2x základní nátěr + 2x email. Podrobnosti viz výpis 
zámečnických výrobků. 
 
D.3.16. Větrání místností 
Větrání je navrženo přirozeně – okny, kde každé okno má nastavitelnou větrací štěrbinu, a 
vzduchotechnikou – viz projekt VZT. 
Sklepní okna zapuštěná pod úrovní upraveného terénu mají před obvodovou zdí osazen 
anglický dvorek 1,1x0,55m. 
 
D.3.17. Venkovní úpravy 
Okolo objektu je navržen odvodněný zásyp pomocí drenážní trubky v hloubce základové 
spáry. Na povrchu upraveného terénu je navržen okapový chodník z betonových dlaždic 
osazených v pískovém loži, šířka okapového chodníku bude 500mm. 
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E.1. OBECNÉ INFORMACE 
Předmětem stavebně technologického postupu je zastřešení bytového domu. Daný objekt je 
navržen se třemi nadzemními podlažími a jedním podlažím podzemním. Zastřešení tohoto 
domu je navrženo plochou jednoplášťovou střechou, nepochůznou, s klasickým pořadím 
vrstev. Celkové rozměry střechy jsou 27,5m x 18,75m. Střecha je navržena s 2% spádem a 
nejvyšší hrana střešního pláště se nachází ve výšce 9,585m. Atika střechy je navržena ve 
výšce 10,12m. 
Samotné zastřešení je navržené z hydroizolačních asfaltových pásů ve dvou vrstvách, kde 
spodní vrstva bude nakašírovaná na tepelné izolaci. Tuto tepelnou izolaci bude tvořit pěnový 
polystyren, jenž bude uložen na spádové vrstvě z lehčeného betonu. Celé toto střešní souvrství 
bude osazeno na stropní konstrukci třetího nadzemního podlaží a tato stropní konstrukce je 
navržena, stejně jako celý objekt, ze systému porotherm. 
 
E.2. KONTROLA PŘIPRAVENOSTI A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
Pro převzetí pracoviště se zkontroluje vyzrálost betonové vrstvy stropní konstrukce a její 
čistota. V prostorách budoucích prostupů střešní rovinou, jako jsou střešní vpusti, výlezy na 
střechu a prostupy vzduchotechniky, budou umístěny bednící prvky. Po obvodě domu bude 
vyzděná atika do požadované výšky dané projektantem a na této atice se bude nacházet pás z 
prostého betonu se zabetonovanými dřevěnými hranoly lichoběžníkového průřezu pro 
uchycení atikových plechů. Tento betonový pás bude vyhotoven v 3% spádu směrem do 
plochy střechy. 
Rozestavěnost bytového domu předpokládá v této fázi stavby již zřízené lešení kolem celého 
objektu. Toto lešení bude sloužit zároveň, jako bezpečnostní prvek proti pádu osob a 
pracovních prostředků z výšek. 
Na staveniště bude zajištěn přívod vody a elektrické energie. 
E.3. VYTVOŘENÍ SPÁDOVÝCH BETONOVÝCH VRSTEV 
STŘECHY 
Po převzetí pracoviště se na stropní konstrukci vylije vrstva lehčeného betonu, přičemž se 
zároveň vytváří spád. Tento spád bude 2% ve všech směrech a bude klesat směrem od 
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atikového zdiva k střešním vpustem. Minimální tloušťka betonové vrstvy je 100mm a nachází 
se u již zmíněných střeních vpustí. Maximální výška betonové vrstvy se bude nacházet u 
vyzděné atiky a bude mít hodnotu 210 x 300mm.  
Beton se na stropní konstrukci bude dopravovat pomocí betonpumpy z domíchávače, který 
přiveze již připravenou betonovou směs z betonárky. Vylitá betonová směs se dále rozmístí 
pomocí lopat a ocelových hrabel do plochy celé střechy, přičemž se stále hlídá požadovaný 
spád. Tento spád je konstruován pomocí předem připravené konstrukce z dřevěných latí. Tyto 
latě se následně odstraní a pozůstalé drážky se doplní betonovou směsí. 
V místech budoucích vpustí, prostupů vzduchotechniky a výlezu na střechu se lehčený beton 
nebude nanášet. Vynechání těchto prostorů bude zajištěno pomocí bednících prvků, které se 
na střešní rovině budou nacházet z technologického postupu prací betonování stropních 
konstrukcí. 
V místech budoucích vzduchotechnických jednotek a výlezu na střechu se budou nacházet 
náběhové klíny, které budou sloužit k obtékání vody kolem těchto konstrukcí. 
Vzhledem k době provádění této vrstvy střešního pláště, letní měsíce, se nepředpokládá 
pokles teplot pod +5°C a tudíž nebude nutné opatření pro betonování v chladu a mrazu. Bude 
se ovšem hlídat nadměrné odpařování vody. Kdyby docházelo k tomuto problému, je nutnost 
betonovou vrstvu hydratovat kropením. 
Doba zrání betonu je 28 dní, po tuto dobu bude probíhat technologická přestávka prací na 
střeše. 
 
E.4. OSAZENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK A 
VÝLEZU NA STŘECHU 
Po vytvoření spádového betonu a jeho vyzrání, se osadí a ukotví konstrukce jednotlivých 
vzduchotechnických jednotek. Zároveň se osadí výlez na střechu. Tyto konstrukce se se 
ukotví dle katalogových listů výrobců. 
Na střeše se bude nacházet celkem 9 kusů vzduchotechnických jednotek. Tyto jednotky se 
budou nacházet nad bytovými jádry. 
45 
 
Výlez na střechu se bude nacházet v prostoru nad hlavní chodbou nedaleko výstupního 
ramene schodiště. 
 
E.5. OSAZENÍ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ 
Dešťové vpusti se mechanický ukotví do předem připravených otvorů v spádové vrstvě 
betonu. Tyto otvory budou větší o 50mm od stěny trubky vpusti, celkem tedy v našem případě 
budou mít Ø225mm. Vzniklá kapsa mezi stěnou vpusti a hranou spádově betonové vrstvy se 
vypění polyuretanovou pěnou. Tyto vpusti se po zateplení střešního pláště nastaví nástavcem 
na vpust, jenž bude ústit do vnitřního průměru vpusti. Tento nástavec bude přichycen mezi 
hydroizolační souvrství pomocí horkovzdušného spoje, natavením. 
Nástavce vpusti jsou plastové, proto se natavování límce k hydroizolační vrstvě tepelné 
izolace musí provádět s velkou obezřetností, aby nedošlo k nechtěnému poškození plastové 
části. 
Po aplikaci druhé vrstvy hydroizolačních asfaltových pásu se vpusti opatří lapačem střešních 
nečistot. 
 
E.6. ULOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE 
Tepelnou izolaci zastřešení bytového domu bude tvořit dvouvrství EPS 70 S Stabil celkové 
tloušťky 240mm. Spodní vrstva tohoto pěnového polystyrenu bude bez povrchové úpravy tl. 
120mm, horní vrstva tepelné izolace bude kašírovaná tl. 120mm, kde její vrchní líc bude 
opatřen asfaltovým pásem V S35. Tento hydroizolační pást tvoří první vrstvu hydroizolačního 
opatření střechy. 
Vrstvy tepelné izolace budou kladeny za suchého počasí. Vrchní vrstva tepelné izolace bude 
uložena s přesahem půl desky na izolace spodní. Společně budou tyto vrstvy mechanicky 
ukotveny do spádového betonu a to v počtu tří kusů na 1m2. Kotvení bude provedeno pomocí 
talířových hmoždinek EJOT s ocelovým trnem. Minimální hloubka kotvení do betonové 
vrstvy bude 70mm.  
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Z důvodů porušení první hydroizolační vrstvy vlivem průniku kotev, budou tato místa 
dodatečně překryta pásem natavené hydroizolační lepenky V S35. Natavení bude provedeno 
pomocí plynového hořáku. 
 
E.7. NATAVENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE 
Natavování finální vrstvy hydroizolačních asfaltových pásů se bude provádět pomocí 
horkovzdušného hořáku. Před samotným natavením se pásy rozvinou do požadované plochy z 
důvodu jistoty, že pásy budou nataveny rovně. Po té se zpětně srolují do poloviny délky a 
následně rozvíjí za stálého zahřívání plamenem. Po tomto procesu se sroluje druhá polovina 
pásu a opět se zpětně rozvinuje a natavuje. U atikového zdiva se asfaltové pásy nataví s 
přechodem na svislou část. Výška natavení na atiku bude činit min. 80mm. Atikové zdivo 
bude opatřeno asfaltovou penetrací, která bude rozetřena po celé ploše, kde bude kontakt s 
hydroizolačním pásem. 
Po položení asfaltového pásu u střešní vpusti se vyřeže otvor pro odpovídající průměru vpusti 
a poté se opět opatrně pokračuje s natavováním.   
Další pásy se pokládají obdobným způsobem. Přesah natavovaných asfaltových pásů přes 
pásy sousedící bude činit 100mm. 
Po uložení hydroizolace v ploše střechy se provede izolace atiky. Odizolování atiky bude 
provedeno jak v svislé části, tak i v ploše pod budoucím atikovým oplechováním. 
Na závěr se provede zesílení hydroizolace v místech vnitřních a vnějších rohů atiky s 
kontaktem s vodorovnou částí střechy. Obdobné zesílení hydroizolace se provede u rohů 
výlezu na střechu a plochou střechy a rohů vzduchotechnických jednotek a plochou střechy. 
E.8. OPLECHOVÁNÍ ATIKY 
Oplechování atiky se provede prostřednictvím příponek. Tyto ocelové příponky tvoří pásová 
ocel tl. 3mm, šířky 30mm, která bude našroubována do dřevěných, předem připravených 
hranolů, zabetonovaných do atikového zdiva. Tyto hranoly jsou od sebe osově vzdáleny 0,5m. 
Každá ocelová příponka bude přišroubovaná pomocí 3 vrutů. Plechy pro oplechování budou 
od výroby profilované, délky 2m. Jednotlivé plechy se nasunou na ocelové příponky a 
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vzájemně se uchytí pomocí dvojitými stojatými drážkami. K těmto pracím se použijí krycí 
klempířské kleště. 
Dřevěné zabetonované hranoly budou mít již předpřipravený spád směrem do plochy střechy, 
přesto je nutné jej u nasazených plechů kontrolovat a dodržovat. 
Přesah oplechování atiky přes hrany zdiva bude 30mm. 
 
E.9. OSAZENÍ BLESKOSVODŮ 
Po dokončení všech prací na střeše se osadí sestava bleskosvodných jímacích tyčí. Všechna 
tato jímací vedení budou ve vzájemné vzdálenosti maximálně 10m. Jímače budou ocelové 
pozinkované tyče Ø8mm  a budou vzájemně propojeny ocelovým pozinkovaným lanem 
Ø8mm. Tímto lanem budou propojena všechna kovová zařízení, jenž se budou na střeše 
nacházet, zejména výlez na střechu, zařízení vzduchotechniky a oplechování atiky. Tato 
bleskosvodná střešní síť bude dále pokračovat pomocí svislého bleskosvodného vedení do 
předem připraveného zemnícího pásku u konstrukce základů domu. Svislé vedení 
bleskosvodu bude umístěno ve čtyřech rozích budovy. 
E.10. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ S KONTROLOU JAKOSTI 
Před předáním pracoviště se opětovně překontroluje jakost provedených prací. Zejména 
správné natavení hydroizolačních vrstev a to jak vzájemně, tak k navazujícím konstrukcím. 
Provede se kontrola spádů střešních rovin a atikových plechů, průchodnost dešťových vpustí a 
opatření proti úderu blesku v podobě bleskosvodné soustavy. 
Předání se zapíše do stavebního deníku. 
 
E.11. PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pro prací na zastřešení tohoto bytového domu budou použity tyto pracovní pomůcky a stroje: 
Domíchávač betonu, betonpumpa, ocelové hrablo, lopata, kladivo, vodováha, vodící dřevěné 
latě, vrtačka s příklepem, šroubovák, elektrická šroubovačka, příruční pilka na dřevo, plynový 
hořák, špachtle, metr, krycí klempířské kleště, ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv (u 




E.12. SVISLÁ DOPRAVA MATERIÁLŮ 
Svislá doprava do prostoru střešní úrovně bude probíhat pomocí nákladního výtahu Geda 500 
a autojeřábu Tatra AD 28t. Svislá doprava čerstvého betonu pro vytvoření spádových rovin 
bude na střechu zajištěna betonpumpou. 
 
E.13. POČET PRACOVNÍKŮ 
Vzhledem k velikosti stavby jsou doporučeni k provádění zastřešení bytového domu 2 řidiči, 
4 betonáři, 4 pokrývači, 4 klempíři, 3 elektrikáři, 3 vzduchotechnici a 3 dělníci pro osazení 
výlezu na střechu. Celkem na zastřešení řešeného objektu včetně hlavního stavbyvedoucího 
bude pracovat 24 pracovníků.  
 
E.14. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
Kromě betonu, který bude na střechu aplikován okamžitě po příjezdu domíchávače, se bude 
veškerý materiál skladovat v prostorách staveniště k tomu určených. K skladování slouží 
především zpevněné plochy, které jsou v prostorách stavby, a staveništní skladovací buňky. V 
těchto buňkách se bude uschovávat materiál drobného charakteru, například střešní vpusti a 
podobně. Na zpevněných plochách se bude skladovat materiál prostorově naročnější, jako 
jsou například tepelně izolační desky nebo hydroizolační asfaltové pásy. Materiál skladovaný 
na volném prostranství musí být dále patřičně chráněn před povětrnostními vlivy, jako je déšť 
a vítr. Ochranou se rozumí vhodné zaplachtování a přítížení. Dále je vhodné jej ponechat na 
paletách, nebo hranolech, které budou bránit nasákavosti vlhkosti od země. 
E.15. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při práci na stavbě je nutno dodržovat základní předpisy bezpečnosti a ochranu zdraví při 
práci. 
 Betonářské práce, klempířské práce, pokrývačské práce, montážní práce elektro a 
montážní práce vzduchotechniky mohou vykonávat pouze vyučení pracovníci, 
výjimečně vyškolení pracovníci 
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 na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen 
 všichni pracovníci musí používat ochranné pomůcky 
 všichni pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s riziky při práci ve 
výškách 
 veškeré střešní otvory budou řádně ohraničeny mobilním zábradlím 
 výlez na střechu bude opatřen, do doby než se namontuje stálý, provizorním žebříkem, 
který bude v nejvyšším podlaží zajištěn proti usmýknutí prozatímním ukotvením do 
stropní konstrukce 
 materiál bude uložen uskladněn ve staveništních buňkách a na zpevněných plochách k 
tomu určených v blízkosti objektu 
Provádění zastřešení a rozsah prací se nepředpokládá v zimních měsících, proto zde není 




V bakalářské práci na téma stavebně technologický postup provádění zastřešení bytového 
domu jsem se zabýval technologií ploché střechy se standardním pořadím vrstev. V postupu 
jsem se snažil zohlednit veškeré procesy, které budou během výstavby domu na střeše 
probíhat. Jedná se zejména o proces vyspádování střešních ploch a konstrukce skladeb, včetně 
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